



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA  
w Poznaniu

WDA 272.2.2018

Poznań, dnia 25.09.2018 r.

Do zamieszczenia na stronie internetowej  
Zamawiającego

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na „ Modernizację pomieszczeń laboratoryjnych znajdujących się w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu”.

**Wyjaśnienia do SIWZ**

W dniu 19.09.2018r wpłynęły prośby dotyczące dokonania zwiększenia częstotliwości opłat za wykonanie przedmiotu zamówienia z dwóch na cztery etapy, albo na płatność co miesięczną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy rozdziału XIV pkt 8 SIWZ oraz załącznika - wzór umowy w § 6 pkt. 2.

Rozdział XIV pkt 8. SIWZ oraz załącznika – wzór umowy § 6 pkt. 2 otrzymują następujące brzmienie:

„Rozliczenie i zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zostaje podzielona na trzy etapy :

- I **płatny** w 2018 r. po przekazaniu informacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o stopniu zaawansowania prac na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia,
- II **płatny** w 2019 r. po przekazaniu informacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o stopniu zaawansowania prac na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia
- III **płatny** w 2019 r. po wykonaniu całego zakresu prac i uprzednim przedstawieniu rozliczeń z podwykonawcami, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia.

Za datę zapłaty przyjmuję się każdorazowo datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA  
W POZNANIU

*Adam Blochowiak*